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右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固

防沙治沙成果项目

甲方（全称）：右玉县林业局

乙方（全称）：右玉县胜腾营林生态绿化有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，本

着平等、自愿、公平和诚实信用的原则甲乙双方就本工程施

工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩

固防沙治沙成果项目

2、工程地点：右玉县新城镇、元堡子镇和威远镇。

3、工程内容：右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩

固防沙治沙成果项目：作业面积 1.0114 万亩，主要内容包

括补植、浇水、管护、施肥、防火、防人畜干扰，具体内容

详见附表。

4、技术指标:补植补造成活率达到 70%(含)以上，干旱

半干旱地区新造林地苗木保存率在 65%(含)以上。

5、施工合同工期：施工期 3 个月。

6、管护期：管护期 2 年。

二、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有



关的法律、法规和规程，并承担由其自身违反法律、法规和

规程的责任。

2、甲方工程开工前须向乙方提供相关施工图纸，技术

标准等施工技术资料。

3、甲方在工程开工前及时组织监理、施工等单位进行

技术交底。

4、甲方按合同规定及时向乙方支付工程价款。

5、甲方按合同及时组织第三方进行工程验收等工作。

(二)乙方的权利和义务

1、乙方在实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关

的法律、法规和规程，并承担由其自身违反法律、法规和规

程的责任。

2、乙方在工程开工前及时组织人员，调配施工设备、

材料，编制监理单位要求的相关资料。

3、乙方严格按施工图纸记作业设计内容和本合同中有

关的技术要求保质保量完成各项工作。

4、乙方在施工进入隐敝工程、关键工序、关键部位及

时通知监理人员检验，经检验合格后方可进入下道工序。

5、乙方按本合同规定完成全部建设内容，及时申请验

收，严格履行本合同规定其管护期的各项职责，并承担本合

同规定的其它义务和责任。

6、乙方要严格履行县级相关规定，接受县项目推进中

心、财政投资促进中心的监督检查，及时提报相关资料。



三、工程进度

1、乙方应积极准备人力、材料、施工机械等，编制监

理方要求的相关资料，并经监理单位同意即可施工。

2、乙方须按甲方和监理方确认的进度计划组织施工，

接受甲方和监理人员对进度的检查、监督。

3、乙方确因不可抗力等非乙方原因及风险造成了工期

延误，应在事件发生后 14 天内就延误的工期以书面形式向

监理人员报告，批准后方可顺延工期。

4、乙方必须按合同约定竣工日期或甲方和监理人员同

意顺延工期竣工。否则，乙方承担违约责任。

四、工程质量与检验

1、甲方和监理人有权对全部工程的所有部位及任何一

项工序、材料进行检验，乙方应为甲方和监理人员的质量检

验提供一切方便。

2、乙方负责采购的苗木无病虫害，无残次不合格苗木，

苗木栽植时，需经监理人员检验。

3、工程质量标准：补植补造成活率达到 70%(含)以上，

干旱半干旱地区新造林地苗木保存率在 65%(含)以上。

五、合同价款与工程款支付

(一)合同价款

本工程合同价款:

大写：贰佰万零柒仟陆佰贰拾玖元(小写:2007629 元)。

(二)工程款支付



1、甲方按照财政、上级业务部门相关要求，结合项目

实际，分次支付乙方工程款项，比例为总价款的 3:4:3 即:

签订合同开工后预付 30%，工程完工验收达标支付 40%，管

护期结束付清全部工程款项。

2、乙方按合同规定的内容和要求完成全部建设任务并

自查合格后，向监理和甲方提出验收申请。

六、违约责任

(一)甲方违约

1、甲方不按合同约定的内容和时间提供应由甲方负责

的图纸、质量标准以及其他乙方施工所需的条件。

2、甲方不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情

况。当发生以上情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约

给乙方造成的经济损失，顺延延误工期。

(二)乙方违约

1、因乙方原因不能按合同书约定的竣工日期或甲方和

监理人员批准顺延的工期竣工。

2、因乙方原因工程质量达不到合同书约定的质量标准。

3、乙方在管护期拒绝按合同书约定的内容履行义务或

质量标准达不到要求。

4、乙方不履行合同义务或不按合同履行义务的其他情

况。

5、当发生以上情况，乙方承担违约责任，赔偿因其违

约给甲方造成的一切损失。



6、乙方承担违约损失后，如果甲方要求乙方继续履行

合同时，乙方仍应继续履行。

七、争议的解决

甲方、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或要求上

级主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成

的，双方可以达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁或者直

接向当地人民法院起诉。

八、其他

1、工程在实施过程中，确需要发生变更时，不论是谁

提出的变更，均应经甲方、乙方、设计单位、监理单位及县

级相关单位批准同意后方可变更。

2、乙方应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，

并对各自人员的安全负责。乙方在施工现场要采取必要的安

全措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的

责任由乙方全部承担，甲方概不负责。

3、管护期内，乙方应按有关规定认真履行管护职责，

确保工程符合质量标准。

4、本合同书经双方法定代表人签字并加盖公章后生效。

5、本合同工程价款全部支付、且管护期满后终止。

6、本合同书一式陆份,甲、乙双方各执叁份。



甲方(盖章） ：

法定代表人或委托代理人：沈强

乙方(公章) :

法定代表人或委托代理人：郑义

签订日期：2025 年 10 月 24 日
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附表

右玉县 2025 年中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目---工程量清单

建设地点

面积

（亩）

防沙治沙成果现状 巩固措施

备

注

乡镇 村
小

班

号

造林

年度

立

地

类

型

树种

生

长

状

况

保

存

率

牛

羊

危

害

情

况

补植 管护 浇水 施肥 防火 防人畜干扰

树

种

数量

（株）

整地

方式

整地

时间

整地规格

(cm)

补植

吋间
人工巡护

无人

机巡

护

其

他

水车

拉水

建设

蓄水

池

其

他
有机肥

复

合

肥

其

他

保护

防火

通道

维护

生物

防火

林带

其他
新建

围栏

喷涂

处里

其

他

新城镇 双山峡村 1 323 2021 15 樟 樟 6460 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 323 6460 6460 323 6460

新城镇 双山峡村 2 285 2021 15 柠+沙 樟 5700 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 285 5700 5700 285 5700

新城镇 双山峡村 3 11 2021 15 樟+柠 11

新城镇 双山峡村 4 33 2021 15 樟+柠 樟 660 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 33 660 660 33 660

新城镇 双山峡村 5 120 2021 15 樟+沙 120

新城镇 双山峡村 6 186 2021 15 樟+杨 樟 3720 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 186 3720 3720 186 3720

新城镇 双山峡村 7 34 2021 15 樟+柠 34

新城镇 双山峡村 8 4 2021 15 樟+杨 樟 80 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 4 80 80 4 80

新城镇 双山峡村 9 151 2021 15 樟+杨 151

新城镇 双山峡村 10 13 2021 15 樟+杨 13
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新城镇 双山峡村 11 14 2021 15 杨 樟 280 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 14 280 280 14 280

新城镇 双山峡村 12 494 2021 15 杨 樟 9880 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 494 9880 9880 494 9880

新城镇 双山峡村 13 32 2021 15 杨 32

新城镇 双山峡村 14 239 2021 15 樟+柠 239

新城镇 双山峡村 15 364 2021 15 杨+沙 樟 7280 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 364 7280 7280 364 7280

新城镇 双山峡村 16 225 2021 15 樟+柠 225

新城镇 双山峡村 17 204 2021 15 樟+柠 樟 2040 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 102 2040 2040 204 2040

新城镇 双山峡村 18 283 2021 15 沙+柠 樟 5660 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 283 5660 5660 283 5660

新城镇 双山峡村 19 214 2021 15 柠+沙 樟 4280 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 214 4280 4280 214 4280

新城镇 双山峡村 20 170 2021 15 樟+沙 170

新城镇 周鱼儿村 21 150 2021 15 杨+柠 樟 4500 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 150 4500 4500 150 4500

新城镇 周鱼儿村 22 178 2021 15 杨+柠 樟 5340 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 178 5340 5340 178 5340

新城镇 周鱼儿村 23 11 2021 15 杨 樟 330 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 11 330 330 11 330

新城镇 周鱼儿村 24 209 2021 15 杨+柠 樟 6270 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 209 6270 6270 209 6270

新城镇 周鱼儿村 25 11 2021 15 杨+沙 樟 330 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 11 330 330 11 330

新城镇 周鱼儿村 26 26 2021 15 杨+沙 樟 780 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 26 780 780 26 780
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新城镇 周鱼儿村 27 156 2021 15 杨+沙 156

新城镇 周鱼儿村 28 73 2021 15 杨+沙 73

新城镇 周鱼儿村 29 5 2021 15 沙+柽柳 5

新城镇 周鱼儿村 30 2 2021 15 沙+柽柳 2

新城镇 周鱼儿村 31 12 2021 15 沙+柽柳 12

新城镇 东史村 32 44 2021 15 杨+沙 樟 1320 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 44 1320 1320 44 1320

新城镇 东史村 33 12 2021 15 杨+沙 樟 360 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 12 360 360 12 360

新城镇 东史村 34 266 2021 15 杨+沙 266

新城镇 东史村 35 1 2021 15 杨+沙+樟 1

新城镇 东史村 36 43 2021 15 杨+沙 43

新城镇 东史村 37 208 2021 15 杨+沙 208

新城镇 东史村 38 87 2021 15 沙+柽柳 87

新城镇 东史村 39 158 2021 15 沙+柽柳 158

新城镇 东史村 40 3 2021 15 沙+柽柳 3

新城镇 东史村 41 129 2021 15 沙+柽柳 129

新城镇 东史村 42 68 2021 15 沙+柽柳 68
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新城镇 东史村 43 30 2021 15 沙+柽柳 30

新城镇 东史村 44 16 2021 15 沙+柽柳 16

元堡子镇 崔家堡村 45 64 2021 15 樟+杨 64

元堡子镇 崔家堡村 46 51 2021 15 樟+杨 51

元堡子镇 崔家堡村 47 69 2021 15 樟 69

元堡子镇 崔家堡村 48 134 2021 15 樟+柠 樟 3216 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 134 3216 3216 134 3216

元堡子镇 崔家堡村 49 118 2021 15 樟+柠 樟 2832 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 118 2832 2832 118 2832

元堡子镇 崔家堡村 50 145 2021 15 樟+柠 樟 3480 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 145 3480 3480 145 3480

元堡子镇 崔家堡村 51 53 2021 15 樟+柠 樟 1272 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 53 1272 1272 53 1272

元堡子镇 崔家堡村 52 34 2021 15 樟+柠 樟 816 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 34 816 816 34 816

元堡子镇 崔家堡村 53 93 2021 15 樟+柠 樟 2232 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 93 2232 2232 93 2232

元堡子镇 崔家堡村 54 44 2021 15 樟+柠 44

元堡子镇 崔家堡村 55 63 2021 15 樟+柠 樟 768 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 32 768 768 63 768

元堡子镇 崔家堡村 56 22 2021 15 樟+柠 22

元堡子镇 崔家堡村 57 57 2021 15 樟+柠 樟 696 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 29 696 696 57 696

元堡子镇 崔家堡村 58 65 2021 15 樟+柠 樟 792 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 33 792 792 65 792
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元堡子镇 崔家堡村 59 164 2021 15 樟+柠 樟 1968 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 82 1968 1968 164 1968

元堡子镇 崔家堡村 60 2 2021 15 樟+柠 樟 48 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 2 48 48 2 48

元堡子镇 崔家堡村 61 271 2021 15 杨 樟 6504 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 271 6504 6504 271 6504

元堡子镇 崔家堡村 62 63.6 2021 15 樟 63.6

元堡子镇 崔家堡村 63 28 2021 15 杨 樟 672 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 28 672 672 28 672

元堡子镇 崔家堡村 64 83 2021 15 樟+柠 83

元堡子镇 崔家堡村 65 115 2021 15 樟 樟 1392 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 58 1392 1392 115 1392

元堡子镇 崔家堡村 66 83 2021 15 樟+柠 83

元堡子镇 崔家堡村 67 85 2021 15 樟+柠 85

元堡子镇 崔家堡村 68 105 2021 15 樟+柠 樟 2520 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 105 2520 2520 105 2520

元堡子镇 崔家堡村 69 121 2021 15 樟+柠 樟 2904 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 121 2904 2904 121 2904

元堡子镇 崔家堡村 70 155 2021 15 樟+柠 樟 3720 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 155 3720 3720 155 3720

元堡子镇 崔家堡村 71 36 2021 15 杨+沙 樟 864 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 36 864 864 36 864

元堡子镇 崔家堡村 72 0.4 2021 15 杨+沙 樟 8 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 0.4 8 8 0.4 8

元堡子镇 崔家堡村 73 36 2021 15 杨+沙 樟 864 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 36 864 864 36 864

元堡子镇 崔家堡村 74 247 2021 15 杨+柠 樟 5928 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 247 5928 5928 247 5928
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元堡子镇 崔家堡村 75 190 2021 15 杨+柠 樟 4560 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 190 4560 4560 190 4560

元堡子镇 崔家堡村 76 82 2021 15 樟+柠 樟 1968 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 82 1968 1968 82 1968

元堡子镇 崔家堡村 77 267 2021 15 樟+柠 樟 6408 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 267 6408 6408 267 6408

元堡子镇 崔家堡村 78 301 2021 15 杨+柠 樟 7224 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 301 7224 7224 301 7224

元堡子镇 崔家堡村 79 470 2021 15 樟+杨 樟 11280 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 470 11280 11280 470 11280

元堡子镇 崔家堡村 80 6 2021 15 樟+杨 樟 144 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 6 144 144 6 144

威远镇 西史村 81 13 2021 15 杨 樟 390 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 13 390 390 13 390

威远镇 西史村 82 463 2021 15 杨+沙 樟 9260 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 463 9260 9260 463 9260

威远镇 西史村 83 209 2021 15 杨+沙 樟 4180 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 209 4180 4180 209 4180

威远镇 西史村 84 97 2021 15 杨+沙 樟 1940 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 97 1940 1940 97 1940

威远镇 西史村 85 15 2021 15 杨 樟 450 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 15 450 450 15 450

威远镇 西史村 86 97 2021 15 杨+沙 樟 2910 穴状 随栽随整 50×50×40 秋 97 2910 2910 97 2910

合计 10114 159480 6965.4 159480 159480 10114 159480


